

OBJEDNÁVKA

na realizaci záchranného archeologického výzkumu
podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Zákona občanského zákoníku, v platném znění

Čj. RML/ / /Ne/361

ZAV: /

Objednatel:	Zhotovitel: Regionální muzeum v Litomyšli
Název:	Název: Regionální muzeum v Litomyšli
Sídlo:	Sídlo: Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl
IČ: DIČ: název banky: č. účtu: tel.: email:	IČ: 71191283
specifikace služby: archeologický dohled na stavbě (1. fáze ZAV) * viz. str. 2, definice pojmů	
název stavby: katastrální území: č. parcely: termín realizace stavby:
přílohy: 1. kopie stavebně-územních dokladů (územní nebo stavební rozhodnutí, ohlášení 2. situace znázorňující průběh stavby v rámci intra i extravilánu 3. řez z projektové dokumentace, ze kterého je zřejmý rozsah zemních prací (hloubka a šířka výkopu, atd.) 4. odborná vyjádření, apod. (pokud byla vydána a mají vliv na prováděný ZAV).	
Cena	
místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:	
V	V Litomyšli:
.....
.....	Mgr. René Klimeš ředitel Regionální muzeum v Litomyšli
.....	

DEFINICE POJMŮ

- a) I. fáze záchranného archeologického výzkumu (dále jen I. FZAV) bude provedena formou odborných dozorů při zemních pracích. Frekvence návštěv je přímo závislá na postupu zemních prací. Návštěva zhotovitele bude zapsána do stavebního deníku. V případě nedostupnosti stavebního deníku zaznamená zástupce zhotovitele návštěvu do svého pracovního deníku.
- b) II. fáze záchranného archeologického výzkumu nastane v případě objevení archeologických situací v prostoru, kde proběhla I. FZAV, jde o vlastní archeologický výzkum zjištěných objektů, tzn. vybrání, zdokumentování, vyfotografování a geodetické zaměření archeologických situací (dále jen II. FZAV). Tato fáze následuje bezprostředně po I. FZAV a smluvní strany se zavazují, že v tomto případě vejdou v další jednání a náklady spojené s II. FZAV budou řešeny dodatkem k dohodě ZAV
- c) III. fáze záchranného archeologického výzkumu zahrnuje zpracování nálezové zprávy z II. FZAV (zpracování zahrnuje laboratorní ošetření movitých nálezů z II. FZAV, odborné analýzy těchto movitých nálezů, digitalizace zaměření, kresebná dokumentace vybraných movitých nálezů a zpracování nálezové zprávy podle pokynů Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i.). Dále jen III. FZAV. Pokud nenastane II. FZAV, zahrnuje III. fáze zpracování situací zjištěných archeologickým dozorem, vyhotovení Expertního listu a případně odborné zprávy.